



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม

เรื่อง ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนางป่าย หมู่ที่ ๘  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนางป่าย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียดตามรายงานการประชุมและสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ราคากลาง ณ วันที่  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ราคากลาง ๘๒๑,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบให้ใช้ ราคา  
กลาง ๘๒๑,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) และงบประมาณ ๘๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ  
จัดจ้างโครงการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม



## สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ                      เทศบาลตำบลท่าเยียม

ชื่อโครงการ                      ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรซอยบ้านนางปายหมู่ที่ 8

รายละเอียดโครงการ              วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 293 ม. พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 33 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 326 ม. และขยายผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 297 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด

สถานที่ตั้งโครงการ              ซอยบ้านนางปาย หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล ต.ท่าเยียม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ                  11 สิงหาคม 2566


ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่                      18/2566                      จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่  | รายการ                         | ค่างานต้นทุน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ  |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|
| 1   | หมวด งานทาง                    | 602,708.84                        | 1.3624   | 821,130.52                              | - ดอกเบี้ยเงินกู้                      6 %<br>- ภาษี                                      7 %<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย                      0 %<br>- เงินประกันผลงานหัก              0 % |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                   |          | 821,130.52                              |   |
|   | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง    |                                   |          | 821,000.00                              |   |
|   |                                |                                   |          |   |   |
| (ตัวอักษร)                      -แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน- |                                |                                   |          |   |   |



(นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก)


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้ประมาณราคา  
(นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้เห็นชอบ  
(นางสาววรรณดา กอยเมืองบงก)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้เห็นชอบ  
(นายสุเวช ณะวงวิเศษ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้อนุมัติ  
(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

